

PATVIRTINTA

UAB „Utenos butų ūkis”

direktoriaus 2024-01-31

įsakymu Nr. V-16

Priedas Nr. 3

**PASLAUGŲ ĮKAINIAI NESUDARIUSIEMS PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARČIŲ SU
UAB „UTENOS BUTŲ ŪKIS”**

Eil. N	Darbų pavadinimas	Įkainis	Mato vnt.	Darbo sąnaudos žm. val.	Darbų kaina be PVM, Eur
1	2	3	4	5	6
1.	Avarinės tarnybos iškvietimas	vidutinis paskaičiavimas	20 min. iki 20 km.	0,66	9,74
2.	Kanalizacijos tinklo valymas, kai vamzdžių skersmuo 50 mm	R19-74	iki 2 m.	0,80	13,06
2.1.	Sąnaudų pokytis už kiekvieną papildomą metrą, kai vamzdžių skersmuo 50 mm	R19-74	m.	0,40	6,53
3.	Kanalizacijos tinklo valymas, kai skersmuo 100 mm	R19-76	m.	0,62	10,12
4.	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	R19-49	vnt	0,50	8,17
5.	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	R19-50	vnt.	0,53	8,65
6.	Klozeto indo „kompakt“ tipo su tiesiogiai sujungtu bakeliu keitimas	R-19-57	vnt.	2,00	35,10
7.	Klozeto indo su prijungtu nupjovimo bakeliu keitimas	R19-58	vnt.	3,60	63,19
8.	Praustuvų keitimas	R19-61	vnt.	2,40	42,13
9.	Virtuvinių plautuvių keitimas	R19-62	vnt.	3,50	61,45
10.	Vonių keitimas	R19-63	vnt.	4,60	91,28
11.	Maišytuvų su dušo įranga keitimas	R19-27	vnt.	1,89	34,64
12.	Maišytuvo be dušo įrangos keitimas	R19-28	vnt.	1,47	26,94
13.	Įmovinių ventilių, vožtuvų keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 20 mm	R19-24	vnt.	0,87	15,96
14.	Šildymo sistemos hidraulinis išbandymas, kai pastato tūris iki 2000 m ³	R61P-2620	pastatas	8,00	149,84
14.1.	Sąnaudų pokytis už kiekvieną papildomą 1000 m ³ , kai pastato tūris daugiau 2000 m ³ -iki 10000 m ³	R61P-2621	t. m ³	1,75	33,27
15.	Šildymo sistemos praplovimas, kai pastato tūris iki 2000 m ³	R61P-2622	pastatas	9,00	161,34

15.1.	Sąnaudų pokytis už kiekvieną papildomą 1000 m ³ , kai pastato tūris daugiau 2000 m ³ iki 10000 m ³	R61P-2623	t. m ³	2,00	38,43
16.	Šilumokaičių plovimas cheminiais tirpalais, kai kanalų tūris iki 10 dm ³	R61P-2626	vnt.	3,80	82,80
17.	Šilumokaičių plovimas cheminiais tirpalais, kai kanalų tūris nuo 10 dm ³ iki 20 dm ³	R61P-2626	vnt.	4,50	97,63
18.	Šilumokaičių plovimas cheminiais tirpalais, kai kanalų tūris nuo 20 dm ³ iki 40 dm ³	R61P-2626	vnt.	6,00	129,90
19.	Šilumokaičių demontavimas ir išplauto sumontavimas, kai srieginių jungčių skersmuo iki 50 mm	R61P-2625	vnt.	2,60	54,99
20.	Šiluminių punktų įrenginių hidrauliniai bandymai (automatizuotas mazgas iki 300 kW galios)	R61P-2624	vnt.	4,2	95,56
21.	Šiluminių punktų įrenginių hidrauliniai bandymai (automatizuotas mazgas daugiau 300 kW galios)	R61P-2624	vnt.	6,00	135,96
22.	Šiluminių punktų įrenginių hidrauliniai bandymai (mazgas su elevatorium)	R61P-2624	vnt.	7,00	158,76
23.	Kontrolinių matavimo prietaisų keitimas metrologinės patikros atlikimui)	R61P-2612	vnt.	0,24	4,40

- Kainos nurodytos neįskaitant medžiagų vertės, kaina tikslinama vietoje atsižvelgiant į faktines aplinkybes.
- Nuo darbų kainos apskaičiuojamas 21% PVM.

PATVIRTINTA
UAB „Utenos butų ūkis“
direktoriaus 2024-01-31
įsakymu Nr. V-
Priedas Nr. 4

**UAB „UTENOS BUTŲ ŪKIS“ AVARINĖS TARNYBOS IŠKVIETIMO
KAINOS PASKAIČIAVIMAS NESUDARIUSIEMS PASLAUGŲ TEIKIMO
SUTARČIŲ VID. 20 MIN. IKI 20 KM.**

1. Darbo užmokestis	4,99
2. Papildomos išlaidos darbo užmokesčiui 8%	0,40
3. Soc. draudimas 1,79%	0,10
4. Kuras	2,00
5. Statyb vietės išlaidos 9%	0,67
6. Pridėtinės išlaidos 20,9%	1,13
7. Pelnas 5%	0,46
8. PVM 21%	2,05
Viso:	11,79 Eur

Ekonomistė

Gražina

Gražina Matikonienė